

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA**

**Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02613080189**

**SCRITTURA PRIVATA RELATIVA AI SEGUENTI APPALTI**

**SPECIFICI - COMPONENTE PROGETTAZIONE:**

1. Rep 176 del 27/11/2020 - TI.01 - CIG 8512254637;

2. Rep 177 del 27/11/2020 - TI.02 - CIG 8512690E01;

3. Rep 172 del 27/11/2020 - SI.01 - CIG 85133205E8;

4. Rep 173 del 27/11/2020 - SI.02 - CIG ZC02F3171F;

5. Rep 174 del 27/11/2020 - SI.03 - CIG A05E835A78;

6. Rep 175 del 27/11/2020 - SI.04 - CIG 8514109104;

7. Rep 168 del 27/11/2020 - PS.01 - CIG 85142147A8;

8. Rep 169 del 27/11/2020 - PS.02 - CIG A05E881930;

9. Rep 170 del 27/11/2020 - PS.03 - CIG A05E884BA9;

10. Rep 171 del 27/11/2020 - PS.04 - CIG A05E88D319;

Recante patti e condizioni per l'incarico  
professionale per la redazione del progetto di  
fattibilità tecnico economica, progetto definitivo  
ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase  
di progettazione ed esecuzione e direzione lavori

Tra:

**L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di**

**Pavia**, con sede in Pavia, Viale Repubblica n. 34

(Codice Fiscale/partita I.V.A. 02613080189) in

persona del Dott. Andrea Frignani, nella sua qualità

di Direttore Generale pro-tempore per effetto della

Gabriele Scicolone  
01.08.2024 14:24:17  
GMT+01:00

deliberazione della Giunta Regionale della Regione

Lombardia n. XII/1654 del 21 dicembre 2023

domiciliato per la carica presso l'Ente, di seguito

denominata semplicemente "Amministrazione del

Committente"

e,

**Artelia Italia S.p.A.** con sede legale in Roma,

Piazza Guglielmo Marconi 25, C.F. e Partita IVA

06741281007, in persona del dott. Ing. Gabriele

Scicolone, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF

\_\_\_\_\_ nella sua qualità di Legale

Rappresentante, di seguito denominata semplicemente

"Tecnico incaricato".

#### **Richiamati**

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei  
Ministri protocollo n. 1623 del 2 novembre 2020;

- l'Accordo Quadro sub-lotto prestazionale 2

"servizi di progettazione, direzione lavori e

coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e/o esecuzione";

- le Condizioni Generali per i servizi attinenti

all'ingegneria e all'architettura,

#### **Premesso**

- che con D.G.R. XI/6426 del 23 maggio 2022 avente

ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza PNRR - missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC - approvazione del piano operativo regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni" di approvazione del Piano Organizzativo Regionale gli interventi del Piano sono confluiti nel PNRR: Missione M6C2 sub investimento 1.1.1. "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione" ex art. 2 D.L. 34/2020;

- che contestualmente allo sviluppo delle fasi di progettazione l'importo dei lavori riferito a ciascun intervento è aumentato e che detti importi rimodulati sono stati approvati con D.G.R. XI/5850 del 17 gennaio 2022 e Decreto del Ministero della Salute n. MDS/DGPROGS-48 del 30 marzo 2022, con D.G.R. XII/1516 del 13 dicembre 2023 e Decreto del Ministero della Salute n. MDS/DGPROGS/3/04/01/2024

Tutto ciò premesso, le parti convengono che la presente scrittura privata rettifica e sostituisce per la sola parte economica della componente "progettazione" i seguenti Appalti Specifici:

- Rep.174 del 27/11/2020 - SI.03 - CIG A05E835A78;

- Rep 169 del 27/11/2020 - PS.02 - CIG A05E881930;

- Rep 170 del 27/11/2020 - PS.03 - CIG A05E884BA9;

- Rep. 171 del 27/11/2020 - PS.04 - CIG A05E88D319;

ed ha valore di atto aggiuntivo per la sola parte

economica della componente "progettazione" per i

seguenti Appalti Specifici:

- Rep. 176 del 27/11/2020 - TI.01 - CIG 8512254637;

- Rep. 177 del 27/11/2020 - TI.02 - CIG 8512690E01;

- Rep. 172 del 27/11/2020 - SI.01 - CIG 85133205E8;

- Rep. 173 del 27/11/2020 - SI.02 - CIG ZC02F3171F;

- Rep. 175 del 27/11/2020 - SI.04 - CIG 8514109104;

- Rep 168 del 27/11/2020 - PS.01 - CIG 85142147A8

Restano fermi i patti e le condizioni già contenute

negli Appalti Specifici principali.

#### **Art. 1 Oggetto**

Si richiama l'art. 2 degli Appalti Specifici in argomento.

#### **Art.2 Corrispettivi**

I corrispettivi indicati nell'art. 14 degli Appalti

Specifici principali saranno integrati dei maggiori

compensi professionali in relazione all'effettive

prestazioni svolte per l'attività di progettazione,

coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione nonché per l'aggiornamento prezzi

secondo il D.L. 50/2022.

L'ammontare dei corrispettivi viene, pertanto, rideterminato come differenza tra l'importo dei corrispettivi calcolati secondo quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 sull'ammontare del progetto definitivo rimodulato e i corrispettivi contrattualizzati, entrambi i valori previa applicazione del ribasso percentuale offerto nel corso della procedura pari al 40%.

Il dettaglio dei corrispettivi è esplicitato nell'Allegato 01, da considerarsi quale parte integrante al presente atto.

Il **TOTALE COMPLESSIVO** per i 10 interventi ammonta a **€ 200.395,12.**

Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A. alle aliquote di legge.

### **Art.3 Modalità di corresponsione dei corrispettivi**

Si richiama l'art. 16 degli Appalti Specifici principali.

La corresponsione della quota residuale pari al 20% del compenso, originariamente prevista al collaudo delle opere, sarà anticipata all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione del Committente.

**Art.4 Subappalto**

Si richiama l'art. 18 degli Appalti Specifici in argomento.

Si precisa, inoltre, che le attività affidate in subappalto rientrano nelle prestazioni e lavorazioni oggetto del contratto di appalto principale che di regola, il Tecnico incaricato è tenuto ad eseguire in proprio.

Pertanto, essendo compreso nell'importo contrattuale, l'ammontare dei subappalti non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione del Committente ma è a totale carico del Tecnico incaricato.

**Art. 6 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disposto e rettificato nella presente scrittura privata, si rinvia alle disposizioni contenute negli Appalti Specifici principali.

La presente scrittura è composta da 6 (sei) pagine.

Il Direttore Generale \_\_\_\_\_

(Dott. Andrea Frignani) \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

Artelia Italia S.p.a \_\_\_\_\_

(Dott. Ing. Gabriele Scicolone) Firmato digitalmente \_\_\_\_\_

Gabriele Scicolone  
01.08.2024  
14:24:17  
GMT+01:00